

平成 20 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
2	西雲辺山(71)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)	香川県観音寺市大野原町西雲辺山国有林71林班		約6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 1 コンクリート床固工 289.5 m <sup>3</sup>		巨石練積工(裏込材なし) 268.2 m <sup>2</sup>		一般競争入札	21,123,809 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 20年 6月	平成 20年12月
				調査基準価格	
				16,687,809 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県高松市多賀町1-7-10  
(有)讃高土木 代表取締役 砂川 正幸

契約月日 平成 20年 6月26日  
契約金額 21,000,000 円

参加資格

## 入札筆記書

調達案件番号

003806003020080002

調達案件名称

西雲辺山(71)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)(四国森林管理局香川森林管理事務所)

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	評価点	評価値	金額	評価点	評価値	
(有)讃高土木		21,800,000	12	5.138	20,000,000	12	5.600	落札
大字建設(株)		23,000,000	13	4.913	21,500,000	13	5.256	
大西建設(株)		22,600,000	15	5.089	21,600,000	15	5.324	
(株)藤沢組		22,300,000	12	5.022	21,600,000	12	5.185	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月20日

部署

四国森林管理局香川森林管理事務所

入札書比較価格 (税抜き) 21,123,809

予定価格 (税込み) 22,179,999

調査基準価格 (税抜き) 16,687,809

基準評価値 4.734

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

佐々木一夫

立会担当署名

川口 智

平成 20 年度

工 事 名 西雲辺山(71)奥地保安林保全緊急対策工事(明許) 積算内訳書

工 事 場 所 香川県 観音寺市 大野原町西雲辺山国有林 7 1 林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1コンクリート床固工	289.50	m <sup>3</sup>	—	7,691,000	
2	巨石練積護岸工（裏込材なし）	268.20	m <sup>2</sup>	—	3,536,000	
3	仮設工	1.00	式	—	1,057,000	
	細 計				12,284,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,607,000	
	細 計					
	小 計				13,891,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,814,000	
	小 計					
	計				18,705,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,419,000	
	計					
	合 計				21,124,000	







# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		6.00	月	
(摘要)					
T : 直接工事費      12,284,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)      12.79	
		P : 定率共通仮設費対象額      12,284,000		○施行地域補正 (%)	
				○採用仮設費率 (%)      12.79	