

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
24	阿津江地区 阿津江(下) 地すべり防止工事	徳島県那賀郡那賀町阿津江		約 3ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No.1~4 床固工	372.7 m <sup>3</sup>	No.9,10 帯工	52.6 m <sup>3</sup>	一般競争入札	44,540,000 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年12月	平成 22年 3月
				調査基準価格	
				35,752,500 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県那賀郡那賀町掛盤字名古ノ瀬7-2  
 (株)新居組 代表取締役 新居 健一

契約月日 平成 21年12月10日  
 契約金額 46,200,000 円

参加資格



平成 21 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江(下) 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.3, 4 床固工	182.70	m3	—	6,478,000	
2	No.9, 10 帯工	52.60	m3	—	2,092,000	
3	No.5. 6. 7 流路工	155.90	m3	—	9,303,000	
4	練石張工 (受口部 No.6)	53.30	m <sup>2</sup>	—	1,096,000	
5	練石張工 (受口部)	25.40	m <sup>2</sup>	—	394,000	
6	練石張工 (普通部)	157.10	m <sup>2</sup>	—	2,012,000	
7	水路工	37.60	m3	—	2,272,000	
8	練石張工 (受口部)	5.80	m <sup>2</sup>	—	60,000	
9	練石張工 (普通部)	22.60	m <sup>2</sup>	—	229,000	
10	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	2,164,000	
	細 計				26,100,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,451,000	
	細 計 小 計				30,551,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,183,000	
	小 計 計				39,734,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,806,000	
	計 合 計				44,540,000	





















