

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
28	阿津江地区 阿津江(B7 ^ろ ック) 地すべり防止工事	徳島県那賀郡那賀町阿津江	約 3ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	暗きょ工 (集水ボーリング) 1085 m 防災フェンス 2 式	一般競争入札	36,975,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 21年12月	平成 22年 3月	29,612,300 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市池田町白地井ノ久保 9 2 9-2
 (株) 山 全 代表取締役 牛尾 正治

契約月日 平成 21年12月25日
 契約金額 28,035,000 円

参加資格

平成 21 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江(Bブロック) 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	暗きょ工 (集水ボーリング)	1,085.00	m	—	20,142,000	
2	防災フェンス	2.00	式	—	385,000	
3	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	1,845,000	
	細 計				22,372,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,709,000	
	細 計					
	小 計				25,081,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,842,000	
	小 計					
	計				32,923,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,052,000	
	計					
	合 計				36,975,000	

