

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
26	祖谷川地区 檜尾(下)Ⅱ 地すべり防止工事(翌債)	徳島県三好市東祖谷 檜尾	約 8ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No. 13 玉石コンクリート床固工増厚 377.8 m ³ No. 4 玉石コンクリート床固工増厚 454.8 m ³		一般競争入札	62,756,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 1月	平成 22年 9月	50,739,149 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷檜尾 203
(有)上西組 代表取締役 上西 虎夫

契約月日 平成 22年 1月21日
契約金額 64,575,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 祖谷川地区 檜尾(下)Ⅱ 地すべり防止工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 檜尾

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 一 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 13 玉石コンクリート床固工増厚	377.80	m3	—	12,946,000	
2	No. 4 玉石コンクリート床固工増厚	454.80	m3	—	17,237,000	
3	既設構造物取壊工	1.00	式	—	1,296,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,886,000	
	細 計				37,365,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	6,583,000	
	細 計					
	小 計				43,948,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	12,251,000	
	小 計					
	計				56,199,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	6,557,000	
	計					
	合 計				62,756,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		4.00	回	
	産業廃棄物運搬費		1.00	式	
	産業廃棄物処理		1.00	式	
	立木補償		1.00	式	
	雨量計		8.00	月	
◇					
定率対象外額					

(摘要)				
T : 直接工事費	37,365,000	ヘリコプター輸送経費 (-)	○定率共通仮設費率 (%)	9.83
		補正鋼材費等 (-)	○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	○採用仮設費率 (%)	10.83
		37,365,000		