

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
22	奥南川山 (270) 復旧治山工事 (国債)	高知県吾川郡いの町奥南川山国有林270林班	約 7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No.2 谷止工 417.3 m ³ コンクリートブロック積工 トラッククレーン使用 39.6 m ²			一般競争入札	
			予定価格	
			42,485,714 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 3月	平成 21年10月
			調査基準価格	
			34,096,900 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町下名野川 3 6 5 -1
(有) 藤原建設 代表取締役 藤原 臣忠

契約月日 平成 21年 3月16日
契約金額 42,000,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 奥南川山（270）復旧治山工事（国債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 奥南川山国有林270林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				25,244,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	-	3,822,000	
	細 計 小 計				29,066,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	-	8,824,000	
	小 計 計				37,890,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	-	4,603,000	
	計 合 計				42,493,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
◇						
定率対象外額						

(摘要)					
T : 直接工事費	25,244,000	補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	10.79
		P : 定率共通仮設費対象額	25,244,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	11.79