

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
14	穴吹川地区 大剣谷 復旧治山工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 9 谷止工 366 m3	法枠工(ガイサ1300) 594.8 m2	一般競争入札	56,590,476 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 6月	平成 22年 2月
				調査基準価格
				45,670,800 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字川上893-1
(株)梅津建設 代表取締役 竹内 伸治

契約月日 平成 21年 6月17日
契約金額 54,390,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 穴吹川地区 大剣谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 9 谷止工	366.00	m3	—	13,245,000	
2	法枠工(ダ`イサ`1300)	594.80	m ²	—	9,294,000	
3	モルタル吹付工	256.50	m ²	—	1,913,000	
4	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,910,000	
5	仮施設 (仮設工) (法枠工)	1.00	式	—	5,718,000	
	細 計				34,080,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,276,000	
	細 計					
	小 計				39,356,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	11,251,000	
	小 計					
	計				50,607,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,986,000	
	計					
	合 計				56,593,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組み立て	3 t以下 0.35m3バックホウ	2.00	回		
	雨量計	転倒マス型	8.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	34,080,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	10.05
		P : 定率共通仮設費対象額	34,080,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	11.05