

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
14	横荒山保安林管理道工事(翌債)	高知県安芸市 横荒山国有林19林班		約 6ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	切土	1 式	盛土・残土	1 式	一般競争入札
					調査基準価格
				平成 22年 2月	平成 22年 7月
					21,591,949 円
					26,823,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 8 2
魚梁瀬産業（有） 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 22年 2月 4日
契約金額 27,825,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 横荒山保安林管理道工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸市 横荒山国有林19林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	切土	1.00	式	—	3,651,000	
2	盛土・残土	1.00	式	—	2,692,000	
3	ブロック積工	1.00	式	—	3,879,000	
4	擁壁工	1.00	式	—	4,734,000	
5	法面保護工	1.00	式	—	693,000	
6	排水施設工	1.00	式	—	636,000	
7	伐開・除根	1.00	式	—	2,000	
8	仮設工	1.00	式	—	166,000	
	細 計				16,453,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,147,000	
	細 計					
	小 計				18,600,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,208,000	
	小 計					
	計				23,808,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,015,000	
	計					
	合 計				26,823,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	火工所		1.00	個		
	林道施設名板		1.00	式		

(摘要)					
T : 直接工事費	16,453,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	16,453,000	○採用仮設費率 (%)	