

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
19	西又東又山(2127)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村西又東又山国有林2127林班	約 6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No. 4 谷止工 614.4 m ³ 仮施設 1 式			一般競争入札	
			予定価格	
			38,529,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 2月	平成 22年 7月	30,883,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-82
魚梁瀬産業(有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 22年 2月16日
契約金額 38,850,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 西又東又山(2127)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 西又東又山国有林2127林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 4 谷止工	614.40	m3	—	22,671,000	
2	仮施設	1.00	式	—	683,000	
	細 計				23,354,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,846,000	
	細 計					
	小 計				26,200,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,122,000	
	小 計					
	計				34,322,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,207,000	
	計					
	合 計				38,529,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		6.00	月	
(摘要)					
	T : 直接工事費 23,354,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	10.99
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	23,354,000	○採用仮設費率 (%)	11.99