

平成 20 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四万十森林管理署長 堀尾 都志雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	譲葉谷山(1006)復旧治山工事(明許)	高知県幡多郡三原村広野 譲葉谷山国有林 1006林班	約 8ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No.2 コンクリート床固工 : 602.3m <sup>3</sup>		一般競争入札	36,809,523 円	
仮施設(仮設工) : 1.0式		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20年 7月	平成 21年 2月	29,447,619 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県 宿毛市 平田町 黒川 2306-1  
今城建設 株式会社 代表取締役 今城 由香

契約月日 平成 20年 7月 1日  
契約金額 38,325,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

# 入札筆記書

調達案件番号

003806007020080001

調達案件名称

譲葉谷山(1006)復旧治山工事(明許)(四国森林管理局四万十森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	評価点	評価値	
今城建設(株)		36,500,000	116	3.178	落札
沢良木建設(株)		37,300,000	111	2.976	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月25日

部署

四国森林管理局四万十森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 36,809,523

予定価格 (税込み) 38,649,999

調査基準価格 (税抜き) 29,447,619

基準評価値 2.717

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

堀尾都志雄

立会担当署名

鶴山道弘

平成 20 年度

工 事 名 讓葉谷山(1006)復旧治山工事 (明許)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 幡多郡 三原村 広野 讓葉谷山国有林 1006林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.2 コンクリート床固工	602.30	m3	—	20,700,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,791,000	
	細 計				22,491,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,583,000	
	細 計					
	小 計				25,074,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,708,000	
	小 計					
	計				32,782,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,032,000	
	計					
	合 計				36,814,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	産業廃棄物運搬費 : 鉄筋有コンクリート殻	ダンプ運搬費 10t	6.50	m3		
	産業廃棄物処理費	鉄筋有コンクリート殻	14.60	t		
	雨量計		7.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	22,491,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.07
		P : 定率共通仮設費対象額	22,491,000	○施行地域補正 (%)	
				○採用仮設費率 (%)	11.07