

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
22	阿津江地区 阿津江(A7 [〃] ロック) 地すべり防止工事(翌債)	徳島県那賀郡那賀町阿津江	約 7ヵ月	治山工事	
工事概要		入札及び契約方法	予定価格		
集水井工	48.0 m	暗きょ工 (集水ボーリング)	442.5 m	一般競争入札	66,697,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 22年 3月	平成 22年 9月	54,094,049 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字川井 2 8 7 - 3
(株) 田村組 代表取締役 新谷 美代治

契約月日 平成 22年 3月12日
契約金額 45,150,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江(A7°ロック) 地すべり防止工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.9 集水井工	47.00	m	—	31,179,000	
2	暗きょ工 (集水ボーリング)	442.50	m	—	7,714,000	
3	暗きょ工 (排水ボーリング)	97.00	m	—	2,291,000	
4	残土処理	538.00	m3	—	374,000	
5	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	793,000	
	細 計				42,351,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,463,000	
	細 計					
	小 計				46,814,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	12,930,000	
	小 計					
	計				59,744,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	6,953,000	
	計					
	合 計				66,697,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
◇					
定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費	42,351,000			
			ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 9.54
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
			P : 定率共通仮設費対象額	42,351,000	○採用仮設費率 (%) 10.54