

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
24	早明浦地区 長又 復旧治山工事（翌債）	高知県吾川郡いの町長又	約 5か月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 4 谷止工 273.9 m ³ 仮施設（仮設工）	1 式	一般競争入札	22,716,000 円
			工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格
			平成 22年 3月 平成 22年 7月	17,963,249 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市高須東町6-5
山下産業（株） 代表取締役 山下 政司

契約月日 平成 22年 3月11日
契約金額 19,278,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 早明浦地区 長又 復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 長又

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 4 谷止工	273.90	m3	—	9,085,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,422,000	
	細 計				12,507,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,442,000	
	細 計					
	小 計				14,949,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,179,000	
	小 計					
	計				20,128,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,588,000	
	計					
	合 計				22,716,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
	T : 直接工事費 12,507,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.76
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	12,507,000	○採用仮設費率 (%)	13.76