

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
0	奥南川山 (270) 奥地保安林保全緊急対策工事 (翌債)	高知県吾川郡いの町奥南川山国有林270林班	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 3 谷止工	580.6 m <sup>3</sup>   仮施設 (仮設工)	1 式	一般競争入札
			一般競争入札	28,719,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 3月	平成 22年 8月
				調査基準価格
				22,870,500 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町下名野川 3 6 5 -1  
(有) 藤原建設 代表取締役 藤原 臣忠

契約月日 平成 22年 3月 2日  
契約金額 29,400,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 奥南川山（270）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 奥南川山国有林270林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3 谷止工	580.60	m3	—	16,384,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	572,000	
	細 計				16,956,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,226,000	
	細 計					
	小 計				19,182,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,326,000	
	小 計					
	計				25,508,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,211,000	
	計					
	合 計				28,719,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		6.00	月	
(摘要)					
T : 直接工事費      16,956,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)      11.86	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正      (%)      1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額      16,956,000		○採用仮設費率      (%)      12.86	