

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
27	坂瀬山（18）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）	高知県長岡郡本山町坂瀬山国有林18林班	約6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1谷止工	428.3 m ³ 仮施設（仮設工）	1式	一般競争入札
			一般競争入札	27,824,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 3月	平成 22年 8月
				調査基準価格
				22,109,300 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県土佐郡大川村小松42-1
(有)岡村組 代表取締役 岡村 直続

契約月日 平成 22年 3月 8日
契約金額 27,825,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 坂瀬山（18）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 本山町 坂瀬山国有林18林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	428.30	m3	—	12,525,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,199,000	
	細 計				15,724,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,824,000	
	細 計					
	小 計				18,548,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,157,000	
	小 計					
	計				24,705,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,119,000	
	計					
	合 計				27,824,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 15,724,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 12.08		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
P : 定率共通仮設費対象額		15,724,000	○採用仮設費率 (%)		13.08	