

平成20年度 安芸森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 井上 康

印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	桃ノ木山(21) 災害関連緊急工事(明許)外1	高知県 安芸市 桃ノ木山国有林21林班	約 9 ヶ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格
NO,2谷止工	366.0m <sup>3</sup>	NO,3谷止工	217.1m <sup>3</sup>	一般競争入札
		調査基準価格	61,742,857 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	
		平成 20 年 6 月	平成 21 年 3 月	50,011,714 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号または名称及び住所

高知県安芸市川北甲789-1

契約月日 平成 20 年 6 月 24 日

森安工業(有) 代表取締役 森安 邦彦

契約金額 61,950,000 円

参加資格

- ① 一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

## 入札筆記書

調達案件番号

003806008020080006

調達案件名称

桃ノ木山(21)災害関連緊急工事(明許)外1

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	評価点	評価値	
(有)森安工業		59,000,000	112	1.898	落札
(有)金本組		62,000,000	111	1.790	
ジョウトク建設(株)		68,000,000	109	1.602	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月16日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 61,742,857

予定価格 (税込み) 64,829,999

調査基準価格 (税抜き) 50,011,714

基準評価値 1.619

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

柴田知秀

平成 20 年度

工 事 名 桃ノ木山 (21)災害関連緊急工事(明許)外1積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸市 桃ノ木山国有林21林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

## 本 工 事 費 内 訳 書

(単位：円)

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	No.2谷止工	366.00	m3	—	12,689,000	(治山工事)
2	No.3谷止工	217.10	m3	—	7,386,000	〃
3	コンクリート擁壁	1.00	式	—	7,168,000	(保安林管理道工事)
4	盛土・残土	1.00	式	—	3,217,000	〃
5	法面処理	1.00	式	—	122,000	〃
6	排水施設工外	1.00	式	—	4,349,000	〃
7	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	2,697,000	(治山工事)
8	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	488,000	〃
	細 計				38,116,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00		—	5,040,000	
	細 計					
	小 計				43,156,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00		—	12,112,000	
	小 計					
	計				55,268,000	
	一般管理費等	1.00		—	6,481,000	
	計					
	合 計				61,749,000	

















