

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
22	南小川地区 沖（下） 地すべり防止工事（翌債）	高知県長岡郡大豊町西峰 沖	約 7ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
切土	1 式	盛土・残土	1 式	一般競争入札
		一般競争入札	49,748,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 3月	平成 22年 9月	40,275,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田 3-52-3
高大建設（株） 代表取締役社長 山崎 一志

契約月日 平成 22年 3月16日
契約金額 50,400,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 南小川地区 沖（下） 地すべり防止工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰 沖

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				30,960,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,951,000	
	細 計 小 計				34,911,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,520,000	
	小 計 計				44,431,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,317,000	
	計 合 計				49,748,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	立木補償		1.00	式	
(摘要)					
T : 直接工事費 30,960,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額 30,960,000		○採用仮設費率 (%) 	