

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
23	早明浦地区 長又 地すべり防止工事(翌債)	高知県吾川郡いの町長又	約 5ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	アンカー工 327 枚	仮施設 (仮設工) 1 式	一般競争入札	18,323,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 3月	平成 22年 7月
				調査基準価格
				14,444,200 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高知市布師田 1 8 9 6 - 6
高陽開発 (有) 代表取締役 玉木 大祐

契約月日 平成 22年 3月12日
契約金額 15,960,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 早明浦地区 長又 地すべり防止工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 長又

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	アンカー工	327.00	m	—	10,257,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	137,000	
	細 計				10,394,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,496,000	
	細 計					
	小 計				11,890,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,312,000	
	小 計					
	計				16,202,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,121,000	
	計					
	合 計				18,323,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	立木補償		1.00	式	
(摘要)					
	T : 直接工事費 10,394,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	13.33
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	10,394,000	○採用仮設費率 (%)	14.33