

平成 21 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
7	ヒカリ石(91)復旧治山工事(国債)	高知県香美市物部町 ヒカリ石国有林91林班	約8ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
護岸工 No.1床固～既設護岸工(左岸) 449 個 No.3 水叩工 189 個			一般競争入札	予定価格 47,600,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 3月	平成 22年11月
			調査基準価格 38,279,749 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県香美市物部町大柄2272-3
片田丸吉建設工業(株) 代表取締役 山崎 秀治

契約月日 平成 22年 3月11日
契約金額 48,300,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 ヒカリ石(91)復旧治山工事(国債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町 ヒカリ石国有林9 1 林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	異型ブロック積護岸工	449.00	個	—	13,533,000	
2	No.3 異型ブロック積水叩工	189.00	個	—	7,388,000	
3	特殊モルタル吹付工(A)	500.00	m ²	—	2,143,000	
4	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	5,311,000	
	細 計				28,375,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,401,000	
	細 計					
	小 計				32,776,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,718,000	
	小 計					
	計				42,494,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,106,000	
	計					
	合 計				47,600,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		3.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 28,375,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 10.50		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 28,375,000		○採用仮設費率 (%) 11.50		