

平成 21 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 狩野 誠 印

工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別
6	元山(1023)奥地保安林保全緊急対策工事	愛媛県西条市元山国有林1023林班	約 5 ヶ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	鋼製枠土留工 11.32 t	土留工 254 m	一般競争入札	54,323,810 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 21 年 7 月	平成 21 年 7 月
				45,710,149 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記者のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 愛媛県今治市南大門町1-1-15
四国通建(株) 代表取締役 阿部 健

契約月日 平成 21 年 7 月 6 日
契約金額 54,705,000 円

参加資格

- ① 一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 元山（1023）奥地保安林保全緊急対策工事積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 西条市 西之川 元山国有林 1023 林班

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位:円)

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	細 計				32,641,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	-	9,716,000	
	細 計 小 計				42,357,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	-	7,889,000	
	小 計				50,246,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	-	4,078,000	
	計				54,324,000	
	合 計				54,324,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		2.00	回	
	運搬費	AS332L (3,500~4,000kg)	1.00	式	
	準備費	AS332L (3,500~4,000Kg)	1.00	式	
	雨量計		5.00	月	
◇ 定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	32,641,000	補正鋼材費等 (一)	16,148,565	○定率共通仮設費率 (%)	11.94
		P : 定率共通仮設費対象額	16,492,435	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	12.94