

平成 20 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 狩野 誠 印

| | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------|--------------|
| 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | | 工期 | 工事種別 |
| 8 | 木地奥山(1052)特定流域総合治山工事 | 愛媛県今治市玉川町木地奥山国有林1052林班ち小班外 | | 約6ヵ月 | 治山工事 |
| 工事概要 | | | 入札及び契約方法 | | 予定価格 |
| No. 3コンクリート谷止工 | | 229.9 m ³ | カゴ枠土留工 | 34 m | 一般競争入札 |
| | | | | 一般競争入札 | 24,866,666 円 |
| | | | | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 |
| | | | | 平成 20年 7月 | 平成 21年 1月 |
| | | | | 調査基準価格 | |
| | | | | 19,716,700 円 | |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 愛媛県今治市喜田村4-10-25
(株)大旺 代表取締役 越智 雅一

契約月日 平成 20年 7月30日
契約金額 24,150,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 木地奥山(1052)特定流域総合治山工事積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 今治市 玉川町木地奥山国有林1052林班ち小班外

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|------|---------------------|----------|----------------|----|------------|-----|
| 1 | No. 3コンクリート谷止工 | 229.90 | m3 | — | 7,429,000 | |
| 2 | カゴ砕土留工(詰土) | 17.00 | m | — | 172,000 | |
| 3 | カゴ砕土留工(詰石) | 17.00 | m | — | 198,000 | |
| 4 | 斜面整地 | 1,572.90 | m ² | — | 1,012,000 | |
| 5 | 丸太筋工(B) | 153.00 | m | — | 841,000 | |
| 6 | 萱筋工 | 197.00 | m | — | 211,000 | |
| 7 | 植生帯袋筋工 | 190.00 | m | — | 75,000 | |
| 8 | 仮施設(仮設工) | 1.00 | 式 | — | 3,954,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 細 計 | | | | 13,892,000 | |
| | 間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費 | 1.00 | 式 | — | 2,575,000 | |
| | 細 計 | | | | | |
| | 小 計 | | | | 16,467,000 | |
| | 間 接 工 事 費 現 場 管 理 費 | 1.00 | 式 | — | 5,597,000 | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 計 | | | | 22,064,000 | |
| | 一 般 管 理 費 | 1.00 | 式 | — | 2,812,000 | |
| | 計 | | | | | |
| | 合 計 | | | | 24,876,000 | |

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

| | 工 種 | 仕 様 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 摘 要 |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|------|-----------------------------|-----|
| 積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額 | 土工重機解体・組立 | | 2.00 | 回 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (摘要) | | | | | |
| T : 直接工事費 13,892,000 | | 補正鋼材費等 (－) | | ○定率共通仮設費率 (%) 12.44 | |
| | | P : 定率共通仮設費対象額 13,892,000 | | ○施行地域補正 (%) 1.00 | |
| | | | | ○採用仮設費率 (%) 13.44 | |