

平成 21 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
3	蓮花野 (35) 復旧治山工事	高知県香美市物部町蓮花野国有林35林班	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No.2 コンクリート谷止工 751.50m <sup>3</sup>	仮設工 1.0式	一般競争入札	49,657,142 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 7月	平成 22年 3月
				調査基準価格
				40,010,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田3番52-3  
片田丸吉建設工業 (株) 代表取締役 山崎 秀治

契約月日 平成 21年 7月 7日  
契約金額 50,925,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 蓮花野（35）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町蓮花野国有林35林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.2 コンクリート谷止工	751.50	m3	—	24,563,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,545,000	
	細 計				30,108,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,200,000	
	細 計					
	小 計				34,308,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	10,069,000	
	小 計					
	計				44,377,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,288,000	
	計					
	合 計				49,665,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要		
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回			
	雨量計		7.00	月			
	(摘要)						
	T : 直接工事費      30,108,000		補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%)      10.35	
		P : 定率共通仮設費対象額 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30,108,000</span>		○施行地域補正 (%)      1.00			
				○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.35</span>			