

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
0	祖谷川地区 オオアレ 地すべり防止工事	徳島県徳島市東祖谷 小川	約 7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No. 1	副堤工 256.5 m ³	No. 6 谷止工 507.3 m ³	一般競争入札	65,657,142 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 20年 8月	平成 21年 3月
			調査基準価格	
			53,157,900 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県三好市東祖谷樫尾 3 6 1
 (有) 采本建設 代表取締役 山口 篤

契約月日 平成 20年 8月 8日
 契約金額 64,890,000 円

参加資格

平成 20 年度

工 事 名 祖谷川地区 オオアレ 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 徳島市 東祖谷 小川

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 一 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 副堤工	256.50	m3	—	8,362,000	
2	No. 6 谷止工	507.30	m3	—	14,210,000	
3	No. 7 谷止工	396.80	m3	—	11,401,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,343,000	
5	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,734,000	
	細 計				40,050,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,996,000	
	細 計					
	小 計				46,046,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	12,762,000	
	小 計					
	計				58,808,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	6,856,000	
	計					
	合 計				65,664,000	

