

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 渡辺 衛市 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
8	橋山 (275) 復旧治山工事	高知県吾川郡仁淀川町橋山国有林275林班		約 8ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	No, 4谷止工	185.9 m ³	土留工(詰石) 105 m	一般競争入札	34,076,190 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 20年 8月	平成 21年 3月
					調査基準価格
					27,219,100 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町下名野川 3 6 5 -1
(有) 藤原建設 代表取締役 藤原 臣忠

契約月日 平成 20年 8月 1日
契約金額 32,550,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 橘山（275）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 仁淀川町 橘山国有林275林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No, 4谷止工	185.90	m ³	—	5,671,000	
2	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	27.00	m ²	—	417,000	
3	土留工(詰石)	105.00	m	—	1,328,000	
4	土留工(土砂詰)	21.00	m	—	183,000	
5	土留工(詰石)	9.00	m	—	95,000	
6	水路工(受口部)	9.60	m ²	—	217,000	
7	水路工(普通部)	36.60	m ²	—	847,000	
8	集水管暗渠工(併設)	50.60	m	—	160,000	
9	集水管暗渠工(単独)	20.00	m	—	83,000	
10	角蛇籠筋工	19.00	m	—	174,000	
11	丸太筋工(B)(萱株あり) 35°以上	111.00	m	—	618,000	
12	筋工(萱)	450.00	m	—	480,000	
13	植生帯筋工	896.00	m	—	352,000	
14	斜面整地	473.00	m ²	—	303,000	
15	植生ネット伏工(肥料袋付)	1,016.00	m ²	—	2,460,000	
16	仮施設(仮設工)A工区	1.00	式	—	3,447,000	
17	仮施設(仮設工)B工区	1.00	式	—	2,583,000	

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				19,418,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,654,000	
	細 計					
	小 計				23,072,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,272,000	
	小 計					
	計				30,344,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,734,000	
	計					
	合 計				34,078,000	

