

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	穴吹川地区 赤石谷 復旧治山工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 1~No. 11 土留工 198.6 m <sup>3</sup>   巨石積工 ケーブルクレーン使用 60.6 m <sup>2</sup>	一般競争入札	58,961,904 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20年 8月	平成 21年 3月	47,683,649 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字川井 2 8 7 - 3  
(株) 田村組 代表取締役 新谷 美代治

契約月日 平成 20年 8月18日  
契約金額 54,600,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 穴吹川地区 赤石谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1～No. 11 土留工	198.60	m <sup>3</sup>	—	9,413,000	
2	巨石積工 ケーブルクレーン使用	60.60	m <sup>2</sup>	—	811,000	
3	鋼製自在枠	13.22	t	—	6,218,000	
4	土留工	154.00	m	—	1,719,000	
5	水路工 (受口部)	62.50	m <sup>2</sup>	—	1,586,000	
6	水路工 (普通部)	155.40	m <sup>2</sup>	—	4,562,000	
7	水路工	45.20	m <sup>3</sup>	—	3,039,000	
8	練石張工(受口部) ケーブルクレーン使用	11.60	m <sup>2</sup>	—	143,000	
9	練石張工(普通部) ケーブルクレーン使用	26.50	m <sup>2</sup>	—	322,000	
10	集水管暗渠工 (単独)	64.40	m	—	300,000	
11	集水管暗渠工 (併設)	187.90	m	—	654,000	
12	丸太筋工(A)	391.00	m	—	1,137,000	
13	筋工 (萱)	1,293.00	m	—	1,287,000	
14	洗掘防止工	16.00	m	—	234,000	
15	踏切工	2.00	式	—	196,000	
16	ガードパイプ設置工	110.40	m	—	628,000	
17	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	4,534,000	

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				36,783,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,317,000	
	細 計 小 計				41,100,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	11,651,000	
	小 計 計				52,751,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	6,213,000	
	計 合 計				58,964,000	



































# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
	T : 直接工事費      36,783,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%)      9.87
		P : 定率共通仮設費対象額	36,783,000		○施行地域補正      (%)      1.00
					○採用仮設費率      (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.87</span>