

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
9	祖谷川地区 四ッ小屋谷 復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷 菅生	約 7ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No. 3 谷止工 1420.6 m <sup>3</sup>   No. 4 谷止工 901.9 m <sup>3</sup>		一般競争入札	139,761,904 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20年 8月	平成 21年 3月	114,904,500 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 2  
 (有) 続 組 代表取締役 續 俊

契約月日 平成 20年 8月18日  
 契約金額 136,500,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 祖谷川地区 四ッ小屋谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3谷止工	1,420.60	m3	—	45,831,000	
2	No. 4谷止工	901.90	m3	—	29,308,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	8,445,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	7,052,000	
	細 計				90,636,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	11,359,000	
	細 計					
	小 計				101,995,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	24,151,000	
	小 計					
	計				126,146,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	13,622,000	
	計					
	合 計				139,768,000	









