

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
19	穴吹川地区 太合 地すべり防止工事	徳島県美馬市木屋平 字 太合カケ	約 7ヵ月	治山工事	
工事概要		入札及び契約方法	予定価格		
No. 1~No. 2土留工	32.2 m ³	No. 3~No. 8 土留工	99.8 m ³	一般競争入札	32,600,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 21年 7月	平成 22年 2月	26,038,449 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字川井 2 8 7 - 3
(株) 田村組 代表取締役 新谷 美代治

契約月日 平成 21年 7月27日
契約金額 30,975,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 穴吹川地区 太合 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 太合カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				19,505,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,443,000	
	細 計 小 計				21,948,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,046,000	
	小 計 計				28,994,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,608,000	
	計 合 計				32,602,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	産業廃棄物処理	運搬費	1.30	m3		
	産業廃棄物処理	処理費	3.00	t		

(摘要)					
T : 直接工事費	19,505,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.47
		P : 定率共通仮設費対象額	19,505,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	12.47