

平成 20 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
4	末美谷山(79)特定流域総合治山工事	香川県観音寺市大野原町 末美谷山国有林79林班		約5ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No.2コンクリート谷止工	271.2 m <sup>3</sup>	仮設工	1式	一般競争入札
				調査基準価格	
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成20年8月	平成21年1月
				14,371,428 円	
				11,281,649 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県仲多度郡まんのう町中通194  
大西建設(株) 代表取締役 大西 ハツ子

契約月日 平成20年8月18日  
契約金額 14,175,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 末美谷山(79)特定流域総合治山工事積算内訳書

工 事 場 所 香川県 観音寺市 大野原町 末美谷山国有林79林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2コンクリート谷止工	271.20	m3	—	7,056,000	
2	仮設工	1.00	式	—	993,000	
	細 計				8,049,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,162,000	
	細 計					
	小 計				9,211,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,468,000	
	小 計					
	計				12,679,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,695,000	
	計					
	合 計				14,374,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	敷鉄板運搬(10kmまで)	6tダンプトラック 普通作業員	1.00	式	
(摘要)					
T : 直接工事費            8,049,000		補正鋼材費等 (－)		○定率共通仮設費率 (%)            14.17	
		P : 定率共通仮設費対象額            8,049,000		○施行地域補正            (%)	
				○採用仮設費率            (%)            14.17	