

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
7	祖谷川地区 大ツエ谷 復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷 菅生		約 7ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	法枠工(1500) 1479.7 m ²	モルタル吹付水路工 37.5 m ²	一般競争入札	83,266,666 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 20年 8月	平成 21年 3月	67,826,800 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 6
 (有) 名頃建設 代表取締役 名頃 正延

契約月日 平成 20年 8月25日
 契約金額 83,580,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 祖谷川地区 大ツエ谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	法枠工(1500)	1,479.70	m ²	—	14,649,000	
2	モルタル吹付水路工	37.50	m ²	—	151,000	
3	鋼製枠土留工No.1～No.3	29.60	t	—	13,700,000	
4	加 ^レ 枠土留工No.4～No.6	192.00	m	—	1,454,000	
5	丸太筋工(A)	270.00	m	—	803,000	
6	植生帯筋工	400.00	m	—	158,000	
7	特殊モルタル吹付工	584.60	m ²	—	2,396,000	
8	特殊モルタル吹付工	1,700.00	m ²	—	7,930,000	
9	法切工	217.00	m ³	—	289,000	
10	加 ^レ 枠土留工No.7～No.10	192.00	m	—	1,455,000	
11	丸太筋工(A)	150.00	m	—	446,000	
12	伏工	255.70	m ²	—	471,000	
13	萱筋工	400.00	m	—	434,000	
14	斜面整地	4,934.00	m ²	—	3,216,000	
15	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	2,752,000	
16	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	3,140,000	

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				53,444,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,713,000	
	細 計					
	小 計				59,157,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	15,599,000	
	小 計					
	計				74,756,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	8,513,000	
	計					
	合 計				83,269,000	

