

平成 21 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
2	別府山(52)復旧治山工事	高知県香美市物部町 別府山国有林52林班		約8ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 4 谷止工 340 m3		No. 5 谷止工 413 m3		一般競争入札	61,047,619 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年 7月	平成 22年 3月
					調査基準価格
					49,358,149 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大栃1396  
(有)西野建設 代表取締役 西野 桂

契約月日 平成 21年 7月23日  
契約金額 61,950,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名            別府山（52）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所        高知県 香美市 物部町 別府山国有林5 2林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 4 谷止工	340.00	m3	—	14,681,000	
2	No. 5 谷止工	413.00	m3	—	17,614,000	
3	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	4,864,000	
	細 計				37,159,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,482,000	
	細 計					
	小 計				42,641,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	11,999,000	
	小 計					
	計				54,640,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	6,413,000	
	計					
	合 計				61,053,000	







# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費      37,159,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)      9.84		
		P : 定率共通仮設費対象額 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">37,159,000</span>		○施行地域補正 (%)      1.00		
				○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.84</span>		