

平成 21 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
4	成山 (73) 復旧治山工事 (明許)	高知県香美市物部町 成山国有林73林班		約6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 1	土留工	48.8 m ³	コンクリートブロック積工 ケーブ&クレーン使用	178 m ²	一般競争入札
			一般競争入札		28,714,285 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 7月	平成 22年 1月	22,859,349 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大栃1396
(有)西野建設 代表取締役 西野 桂

契約月日 平成 21年 7月23日
契約金額 29,610,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 成山（73）復旧治山工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町 成山国有林 7 3 林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリート土留工	48.80	m3	—	1,987,000	
2	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	178.00	m ²	—	3,312,000	
3	萱筋工	465.00	m	—	507,000	
4	植生帯筋工	930.00	m	—	371,000	
5	丸太筋工 (A)	356.00	m	—	1,120,000	
6	特殊モルタル吹付工 (A)	373.00	m ²	—	1,644,000	
7	特殊モルタル吹付工 (B)	638.00	m ²	—	3,202,000	
8	斜面整地	1,881.00	m ²	—	1,232,000	
9	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,322,000	
	細 計				16,697,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,487,000	
	細 計					
	小 計				19,184,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,326,000	
	小 計					
	計				25,510,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,211,000	
	計					
	合 計				28,721,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
	T : 直接工事費 16,697,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%) 11.91
		P : 定率共通仮設費対象額 16,697,000			○施行地域補正 (%) 1.00
					○採用仮設費率 (%) 12.91