

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
5	和田山(2099)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村和田山国有林2099林班		約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 1 谷止工		264.5 m ³	No. 2 谷止工		44,352,380 円
			485.6 m ³	一般競争入札	
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年 7月	平成 22年 3月
					調査基準価格
					35,669,749 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高知市仁井田1625番地2
大旺新洋(株)高知土木本店 本店長 隠岐 敬一

契約月日 平成 21年 7月27日
契約金額 44,100,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 和田山(2099)復旧治山工事(明許)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 和田山国有林2099林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	264.50	m3	—	8,674,000	
2	No. 2谷止工	485.60	m3	—	14,665,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,920,000	
	細 計				27,259,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,162,000	
	細 計					
	小 計				30,421,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,153,000	
	小 計					
	計				39,574,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,787,000	
	計					
	合 計				44,361,000	

