

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	穴吹川地区 見の越(上) 復旧治山工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1 谷止工 268.7 m ³	No. 4 床固工 129.1 m ³	一般競争入札	39,238,095 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 20年 8月	平成 21年 3月 31,436,649 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県海部郡海陽町久保字松本 1 1 1 - 1
 多田工業 (株) 代表取締役 多田 裕

契約月日 平成 20年 8月27日
 契約金額 34,650,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 穴吹川地区 見の越(上) 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	268.70	m3	—	9,135,000	
2	No. 4 床固工	129.10	m3	—	4,326,000	
3	流路工	80.40	m3	—	5,472,000	
4	特殊モルタル吹付工	400.00	m ²	—	1,865,000	
5	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	2,409,000	
	細 計				23,207,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,508,000	
	細 計					
	小 計				26,715,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,249,000	
	小 計					
	計				34,964,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,278,000	
	計					
	合 計				39,242,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
T : 直接工事費 23,207,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%) 11.01	
		P : 定率共通仮設費対象額 23,207,000		○施行地域補正 (%) 1.00	
				○採用仮設費率 (%) 12.01	