

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
4	祖谷川地区 檜尾（下） 地すべり防止工事	徳島県三好市東祖谷 檜尾		約 7ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 1 既設堰堤増厚工	495.4 m ³	既設護岸工補修	11.4 m ³	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成 20年 8月	平成 21年 3月
				42,552,380 円	
				34,136,749 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷檜尾 2 0 3
 (有) 上西組 代表取締役 上西 虎夫

契約月日 平成 20年 8月27日
 契約金額 42,525,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 祖谷川地区 檜尾（下） 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 檜尾

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 一 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 既設堰堤増厚工	495.40	m3	—	19,461,000	
2	既設護岸工補修	11.40	m3	—	386,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,006,000	
	細 計				24,853,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,282,000	
	細 計					
	小 計				29,135,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,821,000	
	小 計					
	計				37,956,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,600,000	
	計					
	合 計				42,556,000	

