

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
2	穴吹川地区 栢参社谷（支流）地すべり防止工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ		約 6ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	流路工 194.3 m ³ No. 2~3 土留工 43.4 m ³	一般競争入札		33,523,809 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 20年10月	平成 21年 3月	26,715,049 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市美馬町字妙見 6 7 - 2
 (株)北岡組 代表取締役 田村 慊史

契約月日 平成 20年10月 2日
 契約金額 29,715,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 穴吹川地区 栃参社谷（支流） 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	流路工	194.30	m3	—	9,420,000	
2	N o. 2~3 土留工	43.40	m3	—	1,892,000	
3	水路工	31.80	m3	—	2,468,000	
4	法切工	1,481.00	m3	—	2,122,000	
5	コンクリート取り壊し	57.40	m3	—	385,000	
6	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,831,000	
7	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	111,000	
	細 計				18,229,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,415,000	
	細 計					
	小 計				22,644,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,195,000	
	小 計					
	計				29,839,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,690,000	
	計					
	合 計				33,529,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費	土工重機解体・組み立て	3 t以下0.35m3バックホ	2.00	回	
	産業廃棄物処理	運搬費	57.40	m3	
	産業廃棄物処理	処理費	129.00	t	
◇ 定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	18,229,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.66
		P : 定率共通仮設費対象額	18,229,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	12.66