

平成 20 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 堀尾 都志雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
6	森ヶ内山（3026）復旧治山工事	高知県高岡郡四万十町森ヶ内山国有林3026林班	約5ヵ月	治山工事	
工事概要		入札及び契約方法	予定価格		
No. 1 床固工	33.1 m ³	No. 2 床固工	132.2 m ³	一般競争入札	14,542,857 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 20年 9月	平成 21年 2月	11,406,349 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高岡郡四万十町琴平町15-16
有限会社 三浦建設 代表取締役 三浦 新平

契約月日 平成 20年 9月19日
契約金額 15,225,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 森ヶ内山（3026）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 高岡郡 四万十町 森ヶ内山国有林3026林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 床固工	33.10	m3	—	1,042,000	
2	No. 2 床固工	132.20	m3	—	4,440,000	
3	流路工 (流路スパン)	16.70	m3	—	904,000	
4	流路工 (水叩スパン)	22.50	m3	—	1,158,000	
5	練石積工 (道路部)	5.70	m ²	—	85,000	
6	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	442,000	
	細 計				8,071,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,223,000	
	細 計					
	小 計				9,294,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,540,000	
	小 計					
	計				12,834,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,714,000	
	計					
	合 計				14,548,000	

