

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
6	祖谷川地区 コウヤケ谷 復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷 菅生		約 5ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	No.3谷止工 360.7m <sup>3</sup> 法枠工(1500)	1999.3 m <sup>2</sup> 一般競争入札		56,123,809 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 20年10月	平成 21年 3月	45,320,700 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生191  
 (有)長岡建設 代表取締役 長岡 博

契約月日 平成 20年10月28日  
 契約金額 58,800,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 祖谷川地区 コウヤケ谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	N o . 3 谷止工	360.70	m3	—	12,323,000	
2	法枠工(1500) Mタイプ	1,999.30	m <sup>2</sup>	—	19,785,000	
3	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	2,356,000	
	細 計				34,464,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,550,000	
	細 計					
	小 計				39,014,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	11,173,000	
	小 計					
	計				50,187,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,937,000	
	計					
	合 計				56,124,000	







# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費  ◇  定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		5.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	34,464,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	10.02
		P : 定率共通仮設費対象額	34,464,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	11.02