

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
8	野川山(1029)治山施設機能強化工事	高知県安芸郡北川村野川山国有林1029林班	約 5ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No. 1谷止工(嵩上げ) 214.1 m ³ 仮施設(仮設工) 1 式		一般競争入札	23,276,190 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20年10月	平成 21年 3月	18,420,200 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡田野町 2 7 3 8 - 8
(有) 金本組 代表取締役 金本 花子

契約月日 平成 20年10月29日
契約金額 20,580,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 野川山(1029)治山施設機能強化工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 野川山国有林1029林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工(嵩上げ)	214.10	m3	—	8,654,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	4,190,000	
	細 計				12,844,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,501,000	
	細 計					
	小 計				15,345,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,289,000	
	小 計					
	計				20,634,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,647,000	
	計					
	合 計				23,281,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
T : 直接工事費 12,844,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%) 12.68	
		P : 定率共通仮設費対象額 12,844,000		○施行地域補正 (%) 1.00	
				○採用仮設費率 (%) 13.68	