

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	一ノ谷山(2110)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)	高知県安芸郡馬路村一ノ谷山国有林2110林班	約6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1 谷止工	238.8 m <sup>3</sup>   仮施設(仮設工)	1式	一般競争入札
			一般競争入札	25,028,571 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 8月	平成 22年 3月
				調査基準価格
				19,844,200 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-82  
魚梁瀬産業(有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 21年 8月27日  
契約金額 25,410,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 一ノ谷山(2110)奥地保安林保全緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 一ノ谷山国有林2110林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	238.80	m3	—	9,572,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,374,000	
	細 計				13,946,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,633,000	
	細 計					
	小 計				16,579,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,628,000	
	小 計					
	計				22,207,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,830,000	
	計					
	合 計				25,037,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費  ◇  定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	13,946,000	補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	12.43
		P : 定率共通仮設費対象額	13,946,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	13.43