

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
14	柁ノ木山(1151)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	高知県安芸郡北川村柁ノ木山国有林1151林班		約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 1	谷止工	398.9 m ³	仮施設(仮設工)	1式	一般競争入札
			一般競争入札		29,217,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 23年 3月	平成 23年 9月	23,885,600 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県安芸郡田野町2738-8
(有)金本組 代表取締役 金本 花子

契約月日 平成 23年 3月 9日
契約金額 28,665,000 円

参加資格

平成 22 年度

工 事 名 柁ノ木山(1151)奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 柁ノ木山国有林1151林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	398.90	m3	—	13,179,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,447,000	
	細 計				16,626,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,910,000	
	細 計					
	小 計				19,536,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,419,000	
	小 計					
	計				25,955,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,262,000	
	計					
	合 計				29,217,000	

