

平成 22 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 二村 信三 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	別府山(52)水源の里保全緊急整備工事(国債)	高知県香美市物部町別府山国有林52林班	約6ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
フトン管埋設工(3段積) 17m		フトン管埋設工(4段積) 80m	一般競争入札	28,464,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成23年3月	平成23年9月	23,223,800円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大柵1396
(有)西野建設 代表取締役 西野 桂

契約月日 平成23年3月17日
契約金額 28,980,000円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 別府山(52)水源の里保全緊急整備工事（国債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町別府山国有林 5 2 林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				15,308,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,714,000	
	細 計 小 計				19,022,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,265,000	
	小 計 計				25,287,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,177,000	
	計 合 計				28,464,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	積上運搬費	産業廃棄物運搬	1.00	式	
	土工重機解体・組立		2.00	回	
	産業廃棄物処理		10.00	m3	
	雨量計		5.00	月	
◇					
定率対象外額					

(摘要)

T : 直接工事費	15,308,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.16
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	15,308,000	○採用仮設費率 (%)	13.16