

平成 23 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	穴吹川地区 舟サコ谷 (下) 災害関連緊急工事 (明許)	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 7 谷止工嵩上 431.8 m ³ 仮施設 (仮設工) 1 式	一般競争入札	41,157,000 円	
		工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 24年 6月 平成 24年12月	34,722,949 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字三ツ木 2 9 0 - 3
 (株) 原田組 代表取締役 根本 長茂

契約月日 平成 24年 6月 1日
 契約金額 41,580,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 穴吹川地区 舟サコ谷（下） 災害関連緊急工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 7 谷止工嵩上	431.80	m3	—	18,340,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,123,000	
	細 計				24,463,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,634,000	
	細 計					
	小 計				28,097,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,589,000	
	小 計					
	計				36,686,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,471,000	
	計					
	合 計				41,157,000	

