

令和3年1月5日 公表

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和2年4月1日	新規	1	大森山(1203)復旧治山工事(明許)	高知県幡多郡三原村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約200m ³
令和2年4月1日	新規	2	大堂山(1307)復旧治山工事(明許)	高知県幡多郡大月町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約230m ³
令和2年4月1日	新規	3	野々川山(2032)復旧治山工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約310m ³
令和2年4月1日	新規	4	弦場山(1303)復旧治山工事	高知県幡多郡大月町	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約238m ³
令和2年4月1日	新規	5	伊豆ヶ谷山(2053)復旧治山工事	高知県高岡郡四万十町	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約440m ³
令和2年4月1日	新規	6	成川山(4175)復旧治山工事	高知県高岡郡梶原町	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約264m ³
令和3年1月5日	訂正	7	篠生津山(1305)復旧治山工事(翌債)	高知県幡多郡大月町	約11ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約453m ³

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和2年4月1日	新規	1	久保川林業専用道新設工事	高知県四万十市	約8ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長300.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約20m ³ コンクリートブロック 約80m ²
令和2年4月1日	新規	2	堂ヶ森林業専用道新設工事	高知県高岡郡四万十町	約9ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長311.7m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約170m ³ コンクリートブロック 約70m ²
令和2年4月1日	新規	3	奥藤林道災害復旧外1工事(明許)	高知県宿毛市	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長40.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約180m ³
令和2年4月1日	新規	4	上中林道災害復旧工事(明許)	高知県幡多郡三原村	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長20.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約120m ³ 鋼材 約12t
令和2年4月1日	新規	5	勝間林道52支線改良工事(明許)	高知県四万十市	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長20.0m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約10m ³ コンクリートブロック 約70m ²
令和2年4月1日	新規	6	勝間林道55支線改良工事(明許)	高知県四万十市	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長45.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約300m ³ コンクリートブロック 約20m ²
令和2年4月1日	新規	7	掃地山林道改良工事(明許)	高知県四万十市	約3ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長13.0m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約30m ³
令和2年4月1日	新規	8	大物川林道改良工事(明許)	高知県宿毛市	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長25.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約110m ³ 大型ブロック 約160m ²
令和2年10月1日	訂正	9	中谷林道落合橋改良工事(上部工)(翌債)	高知県高岡郡中土佐町	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長22.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	生コンクリート 約140m ³ 鋼材 約25t
令和3年1月5日	中止	10	小黑林道改良工事	高知県幡多郡三原村	約4ヶ月	林道工事	幅員4.0m 延長6.5m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	生コンクリート 約90m ³
令和3年1月5日	追加	11	玖木山林道災害復旧工事(翌債)	高知県四万十市	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長28.4m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約180m ³
令和3年1月5日	追加	12	奥藤林道改良工事(翌債)	高知県宿毛市	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長53.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約150m ³
令和3年1月5日	追加	13	鈴ヶ森林道改良工事(翌債)(大野見側)	高知県高岡郡中土佐町	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長1000.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	簡易舗装(アスファルト) 約4000m ²
令和3年1月5日	追加	14	鈴ヶ森林道改良工事(翌債)(東津野側)	高知県高岡郡津野町	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長10.0m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約40m ³

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとします。
3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。