

令和3年1月25日 公表

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和2年4月1日	新規	1	野川山(1039)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約11ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	現場吹付法砕工 約2600m <sup>2</sup>
令和2年4月1日	新規	2	須川山(1017)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約320m <sup>3</sup>
令和2年4月1日	新規	3	蛇谷山(1105)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約370m <sup>3</sup>
令和2年4月1日	新規	4	猿押山(2)復旧治山工事(明許)	高知県安芸市	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約250m <sup>3</sup>
令和2年4月1日	新規	5	奈半利川地区大谷作業道改良工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 103m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約450m <sup>3</sup>
令和2年4月1日	新規	6	影地山(2042)復旧治山工事	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約380m <sup>3</sup>
令和2年4月1日	新規	7	宝蔵山(2120)復旧治山工事	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約480m <sup>3</sup>
令和2年4月1日	新規	8	谷山北平山(2095)保安林整備工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約7ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	植生マット 約2000m <sup>2</sup> 丸太筋 約200m
令和2年4月1日	新規	9	奈半利川地区平鍋資材運搬路新設工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 330m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリートブロック 約30m <sup>2</sup>
令和2年7月1日	訂正	10	奈半利川地区小島資材運搬路1号線新設工事	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 290m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約80m <sup>3</sup> コンクリートブロック 約350m <sup>2</sup>
令和3年1月5日	中止	11	奈半利川地区小島資材運搬路2号線新設工事(翌償)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 200m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約20m <sup>3</sup> コンクリートブロック 約130m <sup>2</sup>
令和2年10月1日	中止	12	奈半利川地区大谷(下)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約4ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	
令和2年7月1日	追加	13	奈半利川地区小島資材運搬路2号線改良工事	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 274m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約147m <sup>3</sup> 転石練石積 約389m <sup>2</sup>
令和2年10月1日	追加	14	奈半利川地区平鍋(中)復旧治山工事(翌償)	高知県安芸郡北川村	約11ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 2億円～4億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	鋼製自在枠 約80t
令和2年10月1日	追加	15	奈半利川地区大谷作業道改良工事(翌償)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 85m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約200m <sup>3</sup> コンクリートブロック 約115m <sup>2</sup>
令和3年1月25日	追加	16	西又東又山(2127)復旧治山工事(翌償)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約200m <sup>3</sup>

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和2年12月1日	追加	1	段林道災害復旧工事(翌償)	高知県室戸市	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 35m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	生コンクリート 約450m <sup>3</sup>

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。