

令和2年度 高知中部森林管理署

公共工事発注見通し

令和3年2月1日 公表

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 崇夫

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和2年 4月1日	新規	1	宇筒舞山(88)復旧治山工事(明許)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約670㎡
令和2年 4月1日	"	2	桑の川山(81)復旧治山工事	高知県香美市物部町	約8ヶ月	"	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約430㎡
令和2年10月1日	中止	3	ヒカリ石(91)復旧治山工事	高知県香美市物部町	約7ヶ月	"	地すべり防止工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR3.3月を予定)	ガス管 約458m
令和3年2月1日	訂正	4	ヒカリ石(91)施設災害復旧工事	高知県香美市物部町	約9ヶ月	"	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和3年度 第1四半期 (概ねR3.4月を予定)	鋼製自在枠 約28t
令和3年 1月6日	追加	5	麦生土(23)復旧治山工事	高知県香美市物部町	約10ヶ月	"	山腹工一式 (工事発注規模) 2億円～4億円	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR3.2月を予定)	アンカー約70本(約1,588m) ガス管 約2,030m
令和3年 2月1日	追加	6	桑ノ川山(79)復旧治山工事	高知県香美市物部町	約9ヶ月	"	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和3年度 第1四半期 (概ねR3.4月を予定)	生コンクリート 約405㎡

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和2年 7月9日	訂正	1	桑の川林道改良工事	高知県香美市物部町	約3ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長42m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約10㎡
令和2年 10月1日	訂正	2	宇筒舞林道外1災害復旧工事(翌債)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	"	幅員3.6m 延長99m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR3.1月を予定)	生コンクリート 約400㎡
令和3年 1月6日	追加	3	東笹林道災害復旧工事(翌債)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	"	幅員3.6m 延長64m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR3.1月を予定)	生コンクリート 約350㎡
令和3年 1月6日	追加	4	井地山林業専用道新設工事(国債)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	"	幅員3.5m 延長140m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR3.1月を予定)	生コンクリート 約200㎡

- 注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。  
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。  
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。