

令和3年 2月 1日 公表

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和2年4月1日	新規	1	篠山(3073)復旧治山工事(明許)	愛媛県南宇和郡愛南町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約580m3
令和2年4月1日	新規	2	笹郷山(2015)復旧治山工事(明許)	愛媛県宇和島市	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約1010m3
令和2年4月1日	新規	3	長谷山(1062)復旧治山工事	愛媛県西条市	約6ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約170m3
令和3年2月1日	訂正	4	北山(1066)復旧治山工事(翌債)	愛媛県四国中央市	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約230m3
令和3年2月1日	訂正	5	荒谷山(30)復旧治山工事(明許)	愛媛県東温市	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約210m3
令和3年2月1日	追加	6	篠山(3072)復旧治山工事(明許)	愛媛県南宇和郡愛南町	約7ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約200m3
令和3年2月1日	追加	7	笹郷山(2015)復旧治山工事(明許)	愛媛県宇和島市	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約630m3

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和2年4月1日	新規	1	上ヶ成山林業専用道新設工事(明許)	愛媛県東温市	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.5m、延長240m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約90m3
令和2年4月1日	新規	2	梅ヶ谷林道橋梁架替工事(明許)	愛媛県東温市	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長11m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	橋梁上部工 一式 橋梁下部工 一式
令和2年4月1日	新規	3	笹ヶ峰林道改良工事	愛媛県西条市	約5ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長10m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約60m3 コンクリートブロック 約10m2
令和3年1月14日	中止	4	成川林道改良工事	愛媛県北宇和郡鬼北町	約6ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長 400m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	コンクリート路面工 1440m2 (生コンクリート 約220m3)
令和3年1月14日	中止	5	笹郷林道改良工事	愛媛県宇和島市	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長46m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約60m3 コンクリートブロック 約190m2
令和3年1月14日	訂正	6	石鎚林道(折掛石鎚線)改良工事(翌債)	愛媛県西条市	約6ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長 61m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約180m3 コンクリートブロック 約140m2

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。

注 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

注 3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。