

令和 3 年 2 月 2 日 公表

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和2年4月1日	新規	1	自念子山(247)復旧治山工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約8ヶ月	治山工事	溪間工・山腹工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約220m <sup>3</sup> 木製杭 約180m 栗石 約30m <sup>3</sup>
"	"	2	南小川地区沖(下)地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	アンカー工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約170m <sup>3</sup> アンカー材 約60本(約2,300m)
"	"	3	南小川地区西峰(下)地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	アンカー工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約140m <sup>3</sup> アンカー材 約50本(約1,580m)
"	"	4	竹ノ川山(240)復旧治山工事	高知県吾川郡いの町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	大型鋼製杭 約325m <sup>2</sup> 、栗石 約350m <sup>3</sup> 特殊配合モルタル吹付 約1200m <sup>2</sup> 植生基材マット 約1000m <sup>2</sup>
"	"	5	小南川山(115)復旧治山工事	高知県土佐郡大川村	約7ヶ月	治山工事	山腹工 1式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	鋼製杭 約250m、栗石 約50m <sup>3</sup> 植生基材マット 約1200m <sup>2</sup>
"	"	6	仁尾ヶ内山(49)復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町	約6ヶ月	治山工事	山腹工 1式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	簡易法杭 約650m <sup>2</sup>
"	"	7	坂瀬山(18)復旧治山工事(明許)	高知県長岡郡本山町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約370m <sup>3</sup>
"	"	8	上瀬戸山(213)復旧治山工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約8ヶ月	治山工事	山腹工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	落石防護ネット 約600m <sup>2</sup> 生コンクリート 約30m <sup>3</sup>
"	"	9	桑ノ川山(5)復旧治山工事(明許)	高知県長岡郡本山町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約380m <sup>3</sup>
"	"	10	伊留谷山(257)復旧治山工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約380m <sup>3</sup>
令和3年2月2日	追加	11	坂瀬山(16)復旧治山工事(国債)	高知県長岡郡本山町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約370m <sup>3</sup>

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和2年4月1日	新規	1	奥大野林道改良工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約40m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約230m <sup>3</sup>

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。  
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。  
 3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。