

令和4年1月17日 公表

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 島田 喜代司

(治山工事)

| 公表日 | 種 類 | 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工 期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 | 主要建設資材見込量 |
|-----------|-----|------|--------------------------|-------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 令和3年10月1日 | 中止 | 1 | 落合山(127)復旧治山工事(明許) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約10ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (中 止) | 鋼製カゴ枠 約230m |
| 令和3年10月1日 | 中止 | 2 | 釜ヶ谷(107)復旧治山工事(明許) | 徳島県那賀郡那賀町 | 約8ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (中 止) | 生コンクリート 約400㎡ |
| 令和3年4月1日 | 新規 | 3 | 祖谷川地区 榎尾(対岸)地すべり防止工事(明許) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約8ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (契約済み) | ロープネット 約1200㎡ |
| 令和3年4月1日 | 新規 | 4 | 祖谷川地区 西山(下)1地すべり防止工事(明許) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約8ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (契約済み) | 生コンクリート 約350㎡ |
| 令和3年10月1日 | 中止 | 5 | 祖谷川地区西山(下)2地すべり防止工事(明許) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (中 止) | 生コンクリート 約470㎡ モルタル吹付 約350㎡ |
| 令和3年7月1日 | 中止 | 6 | 祖谷川地区西山(上)資材運搬路新設工事(明許) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約9ヶ月 | 治山工事 | 幅員3.8m 延長180m 外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (中 止) | コンクリートブロック 約260㎡ |
| 令和3年10月1日 | 中止 | 7 | 祖谷川地区西山(中)資材運搬路新設工事(明許) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約8ヶ月 | 治山工事 | 幅員3.6m 延長200m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (中 止) | 生コンクリート 約140㎡ |
| 令和3年10月1日 | 中止 | 8 | 祖谷川地区平谷地すべり防止工事(明許) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約6ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (中 止) | 生コンクリート 約50㎡ |
| 令和3年4月1日 | 新規 | 9 | 阿津江地区阿津江地すべり防止工事(明許) | 徳島県那賀郡那賀町 | 約8ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (契約済み) | 植栽木 約2000本 管理施設(通路外) 約740m |
| 令和4年1月4日 | 中止 | 10 | 坂瀬(71)復旧治山工事 | 徳島県三好市(西祖谷) | 約7ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (中 止) | 簡易法枠 約600㎡ |
| 令和3年7月1日 | 訂正 | 11 | 小島(67)復旧治山外1工事 | 徳島県三好市(東祖谷) | 約6ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (概ね12月を予定) | 簡易法枠 約1200㎡ |
| 令和3年10月1日 | 訂正 | 12 | 祖谷川地区 榎尾(対岸)地すべり防止工事 | 徳島県三好市(東祖谷) | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ねR4.3月を予定) | 生コンクリート 約650㎡ |
| 令和4年1月4日 | 中止 | 13 | 祖谷川地区西山(上)資材運搬路新設工事 | 徳島県三好市(東祖谷) | 約8ヶ月 | 治山工事 | 幅員3.6m 延長180m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (中 止) | コンクリートブロック 約90㎡ |
| 令和3年4月1日 | 新規 | 14 | 祖谷川地区表生土(上)地すべり防止工事 | 徳島県三好市(東祖谷) | 約10ヶ月 | 治山工事 | 地すべり防止一式外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ね2月を予定) | ライナープレート 25m |
| 令和3年10月1日 | 中止 | 15 | 塔の丸(50)復旧治山工事 | 徳島県三好市(東祖谷) | 約4ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (中 止) | ロープネット 約100㎡ |
| 令和4年1月4日 | 中止 | 16 | 名頃谷山(47)復旧治山工事 | 徳島県三好市(東祖谷) | 約4ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 (価格競争) | 第4四半期 (中 止) | 木製土留 約30㎡ |
| 令和3年4月1日 | 新規 | 17 | 祖谷川地区西山(中)地すべり防止工事(国債) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約12ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 2億円以上 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ね3月を予定) | 生コンクリート 約2400㎡ |
| 令和3年7月1日 | 追加 | 18 | 祖谷川地区西山(上)資材運搬路補修工事(明許) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約9ヶ月 | 治山工事 | 幅員3.8m 延長30m 外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (契約済み) | アンカー工 24本 |
| 令和4年1月4日 | 追加 | 19 | 落合山(127)復旧治山工事(翌債) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約11ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ねR4.3月を予定) | 鋼製カゴ枠 約250m |
| 令和4年1月4日 | 追加 | 20 | 坂瀬(71)復旧治山工事(翌債) | 徳島県三好市(西祖谷) | 約11ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ねR4.3月を予定) | 鋼製カゴ枠 約100m |
| 令和4年1月17日 | 追加 | 21 | 三嶺(33)復旧治山工事(国債) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約11ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ねR4.3月を予定) | 生コンクリート 約420㎡ |

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。

令和4年1月4日 公表

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 島田 喜代司

(林道工事)

| 公表日 | 種類 | 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 | 主要建設資材見込量 |
|----------|----|------|--------------------|-------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 令和3年4月1日 | 新規 | 1 | 祖谷山林道笹谷線災害復旧工事(翌償) | 徳島県三好市(東祖谷) | 約11ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長50m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 契約済み | 生コンクリート 約380㎡ 鋼材 約25t |
| 令和4年1月4日 | 追加 | 2 | 祖谷山林道改良工事 | 徳島県三好市(東祖谷) | 約11ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長45m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ねR4.3月を予定) | 生コンクリート 約150㎡ 間知ブロック 約50㎡ |
| 令和4年1月4日 | 追加 | 3 | 塔の丸林業専用道新設工事 | 徳島県三好市(東祖谷) | 約11ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長50m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ねR4.3月を予定) | 生コンクリート 約20㎡ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- 注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。