

令和 4 年度 嶺北森林管理署 造林事業発注見通し

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 小笠原 建夫

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R4.4.1	新規	1	造林・保安林整備事業	高知県長岡郡本山町 奥白髪山国有林23林班(は小班外5)	約6ヶ月	下刈外1	下刈7.81ha、本数調整伐(A) 16.18ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
R4.4.1	新規	2	造林・保安林整備事業	高知県吾川郡いの町 一ノ谷山国有林209林班へ2小班外13	約7ヶ月	下刈外3	下刈23.8ha、除伐22.12ha、 除伐Ⅱ類11.26ha、本数調整伐(A) 23.13ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合評価
R4.12.9	変更	3	造林事業	高知県土佐郡土佐町 根木石山国有林86林班に1小班	約6ヶ月	地拵外3	地拵13.08ha、植付13.08ha、シカ防護網設置 2.98km、歩道整備3.00km	一般競争入札	第4四半期	
R4.7.1	中止	4	造林事業	高知県南国市 中ノ川山国有林102林班に小班	約5ヶ月	補植外2	補植8.22ha、単木保護8.22ha、下刈8.22ha	一般競争入札	第1四半期 (中止)	総合評価
R4.7.1	変更	5	造林事業	高知県土佐郡土佐町 根木石山国有林86林班に小班外5	約7ヶ月	下刈	下刈49.29ha	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
R4.4.1	新規	6	保安林整備事業	高知県吾川郡仁淀川町 若山谷口両平山287林班の1小班外2	約7ヶ月	本数調整伐(A)	本数調整伐(A) 33.20ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
R4.12.9	変更	7	造林事業	高知県土佐郡土佐町 石原山国有林90林班(は小班外2)	約6ヶ月	補植外1	補植13.13ha、単木保護13.13ha	一般競争入札	第4四半期	総合評価
R4.12.9	追加	8	造林事業	高知県長岡郡大豊町 郷茶山国有林52林班(は小班)	約5ヶ月	地拵外3	地拵3.77ha、植付3.77ha、単木保護3.77ha、 歩道整備1.01km	一般競争入札	第4四半期	

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。