

令和5年3月9日 公表

(治山工事)

| 公表日 | 種類 | 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 | 主要建設資材見込量 |
|-----------|----|------|----------------------|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 令和4年10月3日 | 訂正 | 1 | 篠生津山(1305)復旧治山工事(明許) | 高知県幡多郡大月町 | 約10ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (概ね11月を予定) | 生コンクリート 約380m3 |
| 令和4年10月3日 | 訂正 | 2 | 上足川山(2063)復旧治山工事 | 高知県四万十市 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ね3月を予定) | 生コンクリート 約350m3 |
| 令和4年4月1日 | 新規 | 3 | 不入山(3286)復旧治山工事(明許) | 高知県高岡郡津野町 | 約7ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (契約済み) | カゴ枠 約150m 植生マット伏工 約1800m2 |
| 令和4年12月9日 | 訂正 | 4 | 深谷灘山(3092)復旧治山工事 | 高知県高岡郡中土佐町 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ね2月を予定) | 生コンクリート 約190m3 特殊モルタル吹付 約150m2 |
| 令和4年10月3日 | 訂正 | 5 | 大森山(1202)復旧治山工事 | 高知県幡多郡三原村 | 約8ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ね3月を予定) | 生コンクリート 約240m3 |
| 令和4年4月1日 | 新規 | 6 | 障子ヶ峠山(2051)復旧治山工事 | 高知県高岡郡四万十町 | 約8ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (契約済み) | 生コンクリート 約410m3 モルタル吹付 約50m2 |
| | | | | | | | | | | |

(林道工事)

| 公表日 | 種類 | 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 | 主要建設資材見込量 |
|-----------|----|------|-----------------|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 令和4年4月1日 | 新規 | 1 | 堂ヶ森林業専用道新設工事 | 高知県高岡郡四万十町 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長200.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (契約済み) | 生コンクリート 約60m3 コンクリートブロック 約30m2 |
| 令和4年4月1日 | 新規 | 2 | 大管山林道災害復旧工事 | 高知県高岡郡津野町 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長32.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (契約済み) | 簡易法枠 約700m2 |
| 令和4年4月1日 | 新規 | 3 | 鈴ヶ森林道改良工事 | 高知県高岡郡中土佐町 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長1000.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (契約済み) | アスファルト 約3600m2 |
| 令和4年4月1日 | 新規 | 4 | 玖木山林道改良工事 | 高知県四万十市 | 約6ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長35.0m (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (契約済み) | コンクリートブロック 約90m2 |
| 令和5年2月28日 | 訂正 | 5 | 森ヶ内林道改良工事(明許) | 高知県高岡郡四万十町 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長約1000.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね4月を予定) | アスファルト 約3600m2 |
| 令和5年2月28日 | 追加 | 6 | 西谷林道改良工事(明許) | 高知県四万十市 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長70.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 生コンクリート 約240m3 |
| 令和5年3月9日 | 追加 | 7 | 藤山林道災害復旧工事(明許) | 高知県四万十市 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長30.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 生コンクリート 約240m3 |
| 令和5年3月9日 | 追加 | 8 | 新道山林道災害復旧工事(明許) | 高知県高岡郡中土佐町 | 約10ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長68.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 生コンクリート 約720m3 |

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとします。
 3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。