

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
5	祖谷川地区 大ツエ谷 復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷 菅生	約 8ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No. 5 谷止工 326.4 m <sup>3</sup>   No. 6 谷止工 279.7 m <sup>3</sup>		一般競争入札	45,943,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 6月	平成 23年 2月	36,934,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 1  
(有)長岡建設 代表取締役 長岡 博

契約月日 平成 22年 6月25日  
契約金額 46,200,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 祖谷川地区 大ツエ谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 5谷止工	326.40	m3	—	11,906,000	
2	No. 6谷止工	279.70	m3	—	10,653,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,063,000	
	細 計				27,622,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,948,000	
	細 計					
	小 計				31,570,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,429,000	
	小 計					
	計				40,999,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,944,000	
	計					
	合 計				45,943,000	







# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費  ◇  定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	立木補償		1.00	式		
	雨量計		6.00	月		

(摘要)				
T : 直接工事費	27,622,000	ヘリコプター輸送経費 (-)	○定率共通仮設費率 (%)	10.56
		補正鋼材費等 (-)	○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	○採用仮設費率 (%)	11.56
		27,622,000		