

平成 23 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 徳島森林管理署長 三谷靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
7	穴吹川地区 大剣谷 復旧治山工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ		約 8ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	法枠工(クイ <sup>1300</sup> )	2084.3 m <sup>2</sup>	モルタル吹付工	225.4 m <sup>2</sup>	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成 23年 7月	平成 24年 2月
				51,406,000 円	
				42,503,200 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字川上893-1  
 (株)梅津建設 代表取締役 梅津 明代

契約月日 平成 23年 7月 4日  
 契約金額 52,500,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 穴吹川地区 大剣谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	法枠工(ﾀﾞｲｱ 1300)	2,084.30	m <sup>2</sup>	—	24,267,000	
2	モルタル吹付工	225.40	m <sup>2</sup>	—	1,344,000	
3	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	5,438,000	
4	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	927,000	
	細 計				31,976,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,581,000	
	細 計					
	小 計				35,557,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	10,371,000	
	小 計					
	計				45,928,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,478,000	
	計					
	合 計				51,406,000	









# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
◇					
定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費	31,976,000			
			ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 10.20
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
	P : 定率共通仮設費対象額	31,976,000			○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.20</span>

